

Anlægsoverslag

Vej- og broprojekt ved Klepholmvej, Støvring

Projektet er opdelt i én entreprise for vejanlægget og én for broanlægget, for at sikre den bedst mulige konkurrence på hver af de to fagområder.

I overslaget er bortledning af regnvand på vestsiden af banen trukket ud af entreprisen.

Når der er truffet endelig afgørelse for princip for dette, vil Rebild Spildevand gennemføre særskilt udbud af dette arbejde.

	Arbejdsydelser	Entreprise 1	Entreprise 2	Samlet
		Vejanlæg	Bro over banen	Anlægssum
1.	Arbejdsplads	1.100.000	950.000	2.050.000
2.	Jordarbejder	8.300.000	400.000	8.700.000
3.	Afvandingsarbejder	3.150.000	200.000	3.350.000
4.	Belægningsarbejder	4.400.000	550.000	4.950.000
5.	Brolægningsarbejder	3.150.000	50.000	3.200.000
6.	Belysning, signalanl., skilte mv.	2.800.000	900.000	3.700.000
7.	Fundering og stillads	-	1.950.000	1.950.000
8.	Armering og beton	-	3.350.000	3.350.000
9.	Bane og potentialeudligning	-	500.000	500.000
	Entrepriseoverslag	22.900.000	8.850.000	31.750.000
	Uforudseelige udgifter (15%)	3.450.000	1.350.000	4.800.000
	Anlægsoverslag i alt	26.350.000	10.200.000	36.550.000