

sag: Kulturskolen, Rebild Kommune  
om- og tilbygning

sagsnr. 20200210  
4. maj 2020

## Budget

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| <b>Håndværkerudgifter</b>   |           | ex. moms          |
| Ombygning   |           | 2.232.000         |
| Mindre ombygning i stueetagen, total ombygning af 1 sal.          |           |                   |
| Nyt skifertag som Cembrit, nye kvist, nye tagrender og nedløb     |           | 1.070.000         |
| Nybygning, stueplan - 190m2, 1. sal - 160m2. I alt 350m2          |           | 4.360.000         |
| Glasbygning   |           | 600.000           |
| Lift, som A.P. Botved   |           | 240.000           |
| Belægningsarbejder p-pladser m.m. ca. 350m2                       |           | 210.000           |
| <br>Delsum  | 8.712.000 |                   |
| Byggeplads omkostninger   | 6,0%      | 522.720           |
| Uforudsete udgifter   | 9,0%      | 784.080           |
| <b>Samlede håndværkerudgifter ex. moms</b>                        |           | <b>10.018.800</b> |
| <br><b>Omkostninger</b>   |           | ex. moms          |
| Interne honorar   |           | 400.000           |
| Projekt, tilsyn og byggeledelse, jfr. aftale                      |           | 465.000           |
| Projekt, tilsyn og byggeledelse, tillæg i forhold til nyt projekt |           | 585.000           |
| Geoteknik   |           | 20.000            |
| Landmåler   |           | 10.000            |
| Grundomkostninger, inkl. tilslutninger                            |           | 100.000           |
| <br><b>Samlede omkostninger</b>                                   |           | <b>1.580.000</b>  |
| <br><b>Samlet total ex. moms</b>                                  |           | <b>11.598.800</b> |