

sag: Kulturskolen Støvring
Rebild kommune

sagsnr. 20200210
26. januar 2021

Licitationsindstilling

Håndværkerudgifter	tilbud, ex. moms	kontrakt
A. Råhus - NCO byg A/S	1.228.000	924.000
Ændringer:		
A.1.2 Muldafrømning (reducering ved P-plads udgår)	-7.000	
A.1.6 Udgravning for belægninger (reducering ved P-plads udgår)	-27.000	
A.1.9 Kantsten og vandrende	-13.000	
A.1.11 Flisebelægning (reducering ved P-plads udgår)	-109.000	
A.1.14 Vedligehold garanti og aflevering	-13.000	
A.1.16 Bortkøring af muld og råjord	-14.000	
A.2.4 Pumpebrønd for dræn	-16.000	
A.3.5. In situ støttemur	-52.000	
A.5.1. Gelænder	-53.000	
B. Tømrer - Sondrup	2.086.200	1.985.100
Ændringer:		
B.1.2 Tagvinduer (reducering til 2 stk.)	-21.000	
B.1.21 Bagtæpper / scenegardiner	-47.500	
B.1.19 Bænke og knager i gang	-12.600	
B.1.22 Køkken i billedkunst (Ændre bordplade til laminat)	-20.000	
C. Maler - Anton Lassen's Eftf. A/S	88.140	88.140
Ændringer:		
D. VVS - DTEK A/S	179.300	179.300
Ændringer:		
Ændring af sanitet og armatur	0	
Lerudskiller udgår	0	
E. Ventilation - I-Klima	263.816	263.816
Ændringer:		
Reduktion af anlæg med 500m ³ , brand auto, og styring udgår.	0	

F. EI - Aamann & Fischer	239.000	220.000
Ændringer:		
Besparelse i tavle	-4.000	
Alternativ belysning i billedkunst, og Ra80 generelt	-15.000	
Spot og spotskinner udgår	0	
2 stk. gulvbokse udgår	0	

G. Gulv - TK Byg & Gulv ApS	45.581	45.581
Ændringer:		

Sum entreprisekontrakt	3.705.937
Afsat til uforudseelige udgifter 6%	223.117
Afsat til etablering af ekstra byggeplads	30.000
Afsat til byggeplads drift	10.000
Samlede håndværkerudgifter ekskl. moms	3.969.054

Omkostninger ekskl. moms

Interne honorar	70.000
Projekt, tilsyn og byggeledelse, jfr. aftale	465.000
Geoteknik	10.000
Landmåler	10.000
Grundomkostninger, inkl. tilslutninger	100.000

Sum omkostninger	655.000
------------------	---------

Samlet total ekskl. moms	4.624.054
--------------------------	-----------

4.624.054

Kulturskole leverancer:

Alarm (afsat)	20.000
ADK (afsat)	20.000
B.1.21 Bagtæpper / scenegardiner	47.500
B.1.19 Bænke og knager i gang	12.600
Samlet:	100.100

Med venlig hilsen
Norconsult A/S

Lars Haase
Teamleder
tlf. 21 24 73 77
lars.haase@norconsult.com